

**Graduatoria provvisoria relativa all'Avviso pubblico finalizzato all'espletamento di procedura negoziata per affidamento
"Lavori di realizzazione del parcheggio interno nel Polo di Roio" - CUP E17H21011190005**

Istanza			Punteggi relativi ai criteri			Punteggio totale*
n.	Protocollo	Data	Fatturato	Importo lavori OG3	N. dipendenti	
52	104195	20/09/2023	0,272	1,000	1,000	0,854
46	103923	20/09/2023	0,336	0,817	0,443	0,609
17	101360	12/09/2023	1,000	0,254	0,732	0,546
40	103616	19/09/2023	0,153	0,633	0,133	0,387
23	102049	14/09/2023	0,147	0,608	0,133	0,373
25	102678	15/09/2023	0,088	0,363	0,222	0,266
56	104386	21/09/2023	0,356	0,034	0,458	0,225
60	105648	26/09/2023	0,204	0,125	0,296	0,192
15	101089	12/09/2023	0,193	0,039	0,432	0,188
72	104798	22/09/2023	0,152	0,230	0,140	0,188
14	100983	11/09/2023	0,192	0,017	0,347	0,151
69	104737	22/09/2023	0,570	0,045	0,044	0,150
70	104743	22/09/2023	0,131	0,118	0,185	0,141
73	104800	22/09/2023	0,229	0,024	0,271	0,139
55	104379	21/09/2023	0,196	0,089	0,177	0,137
13	100932	11/09/2023	0,178	0,054	0,214	0,127
66	104715	22/09/2023	0,337	0,082	0,059	0,126
29	104495	21/09/2023	0,228	0,135	0,037	0,124
10	100757	11/09/2023	0,111	0,141	0,096	0,122
65	104710	22/09/2023	0,054	0,138	0,069	0,100
20	101650	13/09/2023	0,060	0,115	0,067	0,090
37	104165	20/09/2023	0,105	0,029	0,148	0,080
68	104719	22/09/2023	0,112	0,032	0,126	0,076
39	103553	19/09/2023	0,020	0,083	0,090	0,073
32	103146	18/09/2023	0,075	0,079	0,059	0,072
33	104212	21/09/2023	0,026	0,088	0,074	0,072
64	104705	22/09/2023	0,035	0,023	0,170	0,069
24	102558	14/09/2023	0,079	0,081	0,037	0,067
19	101582	13/09/2023	0,042	0,071	0,059	0,062
8	100471	08/09/2023	0,046	0,058	0,074	0,061
57	104467	21/09/2023	0,074	0,018	0,118	0,059
16	101185	12/09/2023	0,080	0,045	0,067	0,058
71	104764	22/09/2023	0,060	0,037	0,081	0,055
18	101494	13/09/2023	0,014	0,071	0,044	0,052
22	101840	13/09/2023	0,119	0,020	0,052	0,049
58	104509	21/09/2023	0,055	0,023	0,074	0,045
49	103984	20/09/2023	0,022	0,011	0,103	0,041
45	103885	20/09/2023	0,033	0,043	0,037	0,039
47	103975	20/09/2023	0,075	0,022	0,037	0,037
53	104328	21/09/2023	0,066	0,002	0,074	0,036
30	103084	18/09/2023	0,064	0,016	0,052	0,036
38	103538	19/09/2023	0,038	0,024	0,052	0,035
50	104166	20/09/2023	0,018	0,033	0,044	0,033

44	103823	20/09/2023	0,034	0,016	0,059	0,033
43	103762	19/09/2023	0,024	0,024	0,052	0,032
27	103048	18/09/2023	0,005	0,028	0,052	0,031
41	103737	19/09/2023	0,051	0,014	0,044	0,030
74	104821	22/09/2023	0,013	0,029	0,030	0,026
28	103080	18/09/2023	0,063	0,000	0,044	0,026
67	105617	22/09/2023	0,018	0,000	0,074	0,026
12	100803	11/09/2023	0,014	0,021	0,037	0,024
34	103458	19/09/2023	0,029	0,005	0,052	0,024
7	100446	08/09/2023	0,007	0,013	0,044	0,021
36	104382	21/09/2023	0,005	0,015	0,037	0,020
5	104338	21/09/2023	0,005	0,015	0,037	0,019
21	101651	13/09/2023	0,006	0,017	0,022	0,017
48	103981	20/09/2023	0,041	0,000	0,026	0,016
1	99832	07/09/2023	-	-	-	-
2	99915	07/09/2023	-	-	-	-
3	99917	07/09/2023	0,009	-	0,037	-
4	100243	08/09/2023	-	-	-	-
6	100398	08/09/2023	0,056	-	0,074	-
9	100474	08/09/2023	-	-	0,059	-
11	100801	11/09/2023	0,135	-	0,133	-
26	102745	15/09/2023	-	-	0,355	-
31	103099	18/09/2023	0,067	-	0,103	-
35	103459	19/09/2023	-	-	0,015	-
42	103743	19/09/2023	-	-	0,067	-
51	104194	20/09/2023	0,076	-	-	-
54	104289	21/09/2023	0,037	-	0,074	-
59	104563	21/09/2023	0,056	-	0,096	-
61	104566	21/09/2023	0,014	-	0,052	-
62	104605	21/09/2023	-	-	-	-
63	104616	21/09/2023	0,023	-	0,022	-
75	104823	22/09/2023	0,199	-	0,148	-
76	104954	22/09/2023 fuori tempo ore 18:24	-	-	-	-

*somma dei punteggi relativi ai criteri pesati

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luisa Capannolo